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UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA
INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE | ODVODNIE CETINSKE
KRAJINE — AGLOMERACUE TRILJ | OTOK

PRIJEDLOG UGOVORA

UGOVORNE STRANE:

1. Narudcitelj:

VODOVOD | ODVODNIJA CETINSKE KRAJINE d.o.0.,
126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj, Hrvatska
KLASA:

URBROJ:

Sinj,

2. lzvrsitelj:
(naziv)
(mjesto i adresa)

Broj:

(mjesto i datum)
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VODOVOD | ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.0., 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj, Hrvatska,
OIB: 81685682389 (u nastavku: Narucitelj) koje zastupa

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

temeljem postupka nabave male vrijednosti u otvorenom postupku nadmetanja, objavljenom u
Elektronickom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave [upisati]
od [upisati datum objave] i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od

[upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA INTEGRALNOG
SUSTAVA VODOOPSKRBE | ODVODNIJE CETINSKE KRAJINE — AGLOMERACUE TRIU |
OTOK

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Narucitelja ispuniti usluge nadzora nad radovima nad provedbom projekta
sufinanciranog EU sredstvima: ,PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE | ODVODNJE CETINSKE
KRAJINE — AGLOMERACIJE TRILJ | OTOK” u svemu prema provedenom postupku javne nabave (ev.broj.
javne nabave ), Prilogu 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi) i Prilogu 2 ovog
Ugovora (Ponuda lzvrsitelja) (u nastavku: Usluge).

Ovaj ugovor se sastoji od nadzora nad izvodenjem radova na sustavima odvodnje i vodoopskrbe, kao i
nadzora nad projektiranjem i izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, $to u osnovi sadrzi:

e Aktivnost 1 — Usluge nadzora nad radovima na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje
aglomeracije Trilj (FIDIC Crvena knjiga).

e Aktivnost 2 — Usluge nadzora nad radovima na vodoopskrbnom sustavu aglomeracija Otok i Dicmo,
te sustavu odvodnje aglomeracije Otok (FIDIC Crvena knjiga).

e Aktivnost 3 — Usluge nadzora nad radovima na prosirenju i dogradnji uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda Trilj (FIDIC Zuta knjiga)

Nadzor ¢e se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1) te
FIDIC uvjetima Ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 2), Zakonom
o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/2019) i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/2017,
114/2018, 39/2019), i drugim relevantnim zakonodavnim aktima vazecim za ovu vrstu gradevina.

Radovi u aglomeraciji Trilj ukljucuju:
- lzgradnju i rekonstrukciju 39,3 km cjevovoda odvodnje
- lzgradnju 8 CS
- Rekonstrukcija i zamjena opreme na 2 CS
- lzvedbu novih 880 priklju¢aka na sustav javne odvodnje
- Sanaciju cca 128 m cjevovoda odvodnje i 31 okna
- Sanaciju cca 5,3 km vodoopskrbnih cijevi
- lzgradnju 2,1 km vodoopskrbnog cjevovoda i pripadajuce hidrostanice

- Dogradnja vodospreme uz izmjestanje postojece hidrostanice na parceli
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izradu izvedbenih projekata te projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po
dovrsetku, ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u
zakonskom garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i
inZenjerske radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Radovi u aglomeraciji Otok i aglomeraciji Dicmo ukljucuju:

Izgradnju 34,2 km cjevovoda odvodnje

Izgradnju 7 CS

Izvedbu novih 751 priklju¢aka na sustav javne odvodnje
Sanaciju cca 3,4 km vodoopskrbnih cijevi

Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda na potezu od 2 km, te sanacija 1
vodospreme

Izgradnju 3,5 km vodoopskrbnog cjevovoda i 3 hidrostanice (naselje Susci na podrucju
aglomeracije Dicmo)

izradu izvedbenih projekata te projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po
dovrsetku, ukljuéivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u
zakonskom garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i
inZenjerske radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Radovi na prosirenju i dogradnji UPOV-a Trilj (2. stupnja procis¢avanja kapaciteta 3 500 ES) ukljucuju:

Radovi

Modernizacija opreme i zamjena dijela elektrostrojarske opreme

Izgradnja sekundarne taloZnice u svrhu prosirenja kapaciteta na 6 000 ES UPOV-a 2. stupanj
procis¢avanja

Dogradnja pratecih objekata

unutar ugovora o izvodenju se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt — izmjena/dopuna,

glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3)
izgradnja postrojenja, (4) pustanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Narucitelja, (6) dokazivanja
trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, uklju¢ivo provedbe tehnickog
pregleda.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Clanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije
drugacije odredeno, u skladu s Ponudom broj od godine u opsegu iz
Knjige 3. Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi.

Izvrsitelj potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti i rokovi za pruZanje
usluga, te da je proucio postojecu dokumentaciju potrebnu za uredno izvrSenje predmetnih
usluga. S osnova nepoznavanja naprijed navedenih uvjeta lzvrSitelj nece imati pravo na
naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora.

Opseg usluga se sastoji od nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom komunalnih vodnih
gradevina i gradevina javne odvodnje oborinskih voda.

Usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvadaju usluge struénog nadzora (gradevinski,
strojarski, elektro, geodetski) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/2019) i ostalih
vazeéih zakonskih i podzakonskih akata i nadzor u smislu uvjeta Ugovora o gradenju za
gradevinske i inZenjerske radova po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga, izdanje 1999.)
te usluge koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja radova.

Pri provedbi stru¢nog nadzora, lzvrsitelj je duzan u svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o
nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
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dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjeSéa nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/2015, 20/2017,
98/2019).

(6) Nadzor ée se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima Ugovora, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19) i ostalim vazecim zakonskim i podzakonskim aktima.

(7) Usluge koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja radova (koordinator Il) ée se vrsiti u svemu
prema vazecem Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14 s izmjenama i dopunama), podzakonskim
aktima i posebice Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18).

Clanak 3. UGOVORNA CIJENA | PREDAJA JAMSTVA

(1) Za izvrsenje Usluga Naruditelj ¢e platiti lzvrSitelju ugovornu cijenu od
(slovima:___) kn bez PDV-a.

(2) Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaca sve radove koji su utvrdeni u Knjizi 3: Projektni zadatak
Dokumentacije o nabavi, osim usluga nadzora nad naknadnim radovima. U sluéaju usluga
nadzora nad naknadnim radovima ugovorne strane ¢e regulirati medusobni odnos sukladno
vazeéim propisima o javnoj nabavi.

(3) Sadasnji ili bivsi suradnici lzvrsitelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih
vlastitih potraZivanja prema lzvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

(4) lzvrsitelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Naruditelj kao tuZenik ili sutuzenik
pretrpi prilikom realizacije potrazivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

(5) lzvrsitelj duzan je u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora dostaviti Naruditelju
jamstvo za uredno izvrSenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na
»Prvi poziv i ,bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez
PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od ocekivanog
datuma zavrSetka vaZenja Ugovora. Bankarska garancija biti ¢e naplacena u slu¢aju povrede
ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

(6) Ako jamstvo za uredno izvrSenje ugovora ne bude naplaceno, narucitelj ¢e ga vratiti izvrsitelju
nakon datuma zavrSetka vaZenja Ugovora.

(7) Na zahtjev narucitelja u slucaju produZenja vaZenja ugovora, izvrsitelj ¢e produZiti rok jamstva za
uredno izvrenje ugovora.

Clanak 4. OBRACUN | DOSPIJECE PLACANJA

(1) Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljucivo i Usluge koje su predmet ovog
ugovora, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske unije i
Republike Hrvatske; Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

(2) Plac¢anje obavljenih Usluga ce se vrsiti temeljem privremenih i okoncane situacije lzvrsitelja.
Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi te evidencija o
prisustvu nadzornih struénjaka na lokaciji projekta i koje u ime narucitelja ovjerava Voditelj
projekta, utvrduje se zbrojem fiksnog i varijabilnog dijela:

- fiksni dio - koji je moguée potrazivati tijekom cijelog trajanja pojedinog Ugovora o
radovima na i koji iznosi 20% - 30% vrijednosti koja se izraCunava na nacin da se

ugovorena cijena pojedinog Ugovora za radove podijeli s trajanjem Ugovora u
mjesecima,
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- varijabilni dio - u postotku ugovorene vrijednosti od 80% - 70%, razmjerno vrijednosti
izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno
ugovorenu vrijednost pojedinacnih Ugovora sklopljenih sa izvodacem radova.

(3) Zbroj ova dva dijela na svakoj situaciji ne smije prijeci iznos varijabilnog dijela, odnosno postotka
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno
ugovorenu vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvodacem radova. U slu¢aju da iznos
ukupno prethodno isplac¢enog fiksnog dijela je vedi od varijabilnog dijela privremena situacija ée
se ispostaviti na zbrojeni iznos, a poravnanje na varijabilni iznos ¢e se izvrsiti u slijedec¢im
situacijama.

(4) Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovijeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana
primitka, te ovjereni i neprijeporni dio isplatiti u roku od 60 dana od dana primitka valjanog
racuna koji sadrZe sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi racuna za obveznike
PDV-a propisani su ¢lankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost — NN 73/13, 99/13,
148/13, 153/13, 143/14 115/2016, 106/2018.

(5) Situacije se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za obavljene Usluge. lzvrsitelj mora svojoj
situaciji priloziti raCune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

(6) Placanja sukladno ovom ¢lanku vrse se na poslovni/e racun/radune lzvrsitelja IBAN:

kod banke: odnosno
¢lana/¢élanova zajednice Ponuditelja IBAN
kod banke (ukoliko je primjenijivo)

(7) lzvrsitelj nema pravo na placanje predujma.
ukoliko je primjenjivo:
(8) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

Predmet, koli¢ina i vrijednost Usluge koje ¢e pruziti podugovaratelji: prema Prilogu 2 ovom
Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja);

Podaci o podugovarateljima:
Podugovaratelj 1, adresa, OIB, IBAN
Podugovaratelj 2, adresa, OIB, IBAN

(9) lzvrsitelj mora svojoj situaciji priloZiti racune ili situacije svojih podugovaratelja koje je
prethodno potvrdio.

(10)Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 8. ovoga ¢lanka, Naruditelj neposredno
placa podugovaratelj/ima na IBAN iz stavka 8. ovog ¢lanka.

(11)Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost lzvrsitelja za izvrSenje Ugovora.

Clanak 5. ROK IZVRSENJA USLUGA

(1) Datum pocetka i zavrSetka izvrSenja usluge je definirati ¢e se u Prilogu 3 Nalog za pocetak
izvrSenja usluga, kojeg izdaje ovlastenik Narucitelja (Voditelj projekta).

(2) Usluge se smatraju izvrSenim kada ih lzvrSitelj u potpunosti obavi i Naruditelju preda
odgovarajuéu dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 1 (Knjiga 3: Projektni zadatak
Dokumentacije o nabavi).

(3) Rok iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se produljiti iz razloga:

- visesile;
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- djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;
- drugih opravdanih razloga.

(4) Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati
ovlastenik Narucitelja (Voditelj projekta) imenovan prema ¢lanku 8. stavku 3. i ¢lanku 21. ovog
Ugovora. Prethodna suglasnost u obliku sluzbene zabiljeske ¢ini sastavni dio dodatka ugovoru iz
stavka 5. ovog ¢lanka.

(5) Promjenu roka iz stavka 1. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom
Ugovoru.

(6) U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku,
neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, Izvrsitelj se obvezuje Narucitelju platiti
ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za svaki dan prekoracenja
ugovorenog roka, najvise do 10 % ukupno ugovorenog iznosa, a Narucitelj ima pravo raskida
Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete, odnosno naknadu onog viska za koji stvarna
Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, $to je lzvrsSitelj obvezan nadoknaditi.

(7) Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom 3.
ovog €lanka, ukida obvezu lzvrsitelja iz stavka 6. ovog ¢lanka.

(8) Rok iz stavka 1. ovoga ¢lanka mozZe se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvrsitelj, ali u tom
slu¢aju se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga ¢lanka. U slucaju produljenja roka iz
ovog stavka za viSe od 60 dana, smatrati ¢e se da Izvrsitelj ucinio profesionalni propust sukladno
Zakonu o javnoj nabavi.

(9) Poglavljem Pogreska! lzvor reference nije pronaden. u Knjizi 1 dokumentacije o nabavi
odredeno je ukupno ocekivano trajanje izvrSenja radova koji su predmet usluge nadzora, kao i
ocekivano trajanje usluge nadzora. Isto tako navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata
projekta te se ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su mogude izmjene
tijekom izvrSenja ugovora.

(10)Kako narucitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u moguénosti odrediti tocan
pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ¢e se sukladno
ocCekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz dokumentacije o nabavi
prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o nabavi odredeno
je da lzvrsitelj treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem usluge stvarnim
rokovima pocetka i zavrsetka realizacije projekta.

(11)U slucaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvodacem radova
do i ukljucivo 15 % trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo produZenje
ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem izvrSitelja usluga nadzora nad gradenjem
izvrsitelj usluge duZan je prilagoditi se ovoj situaciji i nema pravo dodatnog potraZivanja radi
ovako produzenog roka.

(12)U slucaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvoda¢em radova
preko 15 % trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo produZenje ugovora o
radovima nije uzrokovano postupanjem izvrsitelja usluga nadzora nad gradenjem izvrsitelj
usluge duzan je prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potraZivanja radi ovako
produZenog roka. PotraZivani iznos u ovom slucaju iznosi 20% vrijednosti koja se izraCunava se
na nacin da se ugovorena vrijednost nadzora na pojedinim ugovorima sklopljenim s izvodacem
radova, podijeli s inicijalnim trajanjem izvrSenja nadzora na ovom ugovoru u mjesecima i isplata
ovog iznosa primjenjuje se nakon Sto produZenje trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa
izvodacem radova prijede 15 % trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi.
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(13)Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano poveéanje ugovora, u slucaju da je
primjenjivo, neée se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju
ugovoriti dodatkom ugovoru.

Clanak 6. OBVEZE IZVRSITELJA NAKON I1ZDAVANJA POTVRDA O PREUZIMANJU TEMELJEM UGOVORA
NAD KOJIMA JE VRSEN NADZOR

(1) lzvrsitelj ¢ée i nakon proteka roka iz ¢lanka 5. stavka 1. Ovog Ugovora ili prije isteka tog roka,
nakon $to budu izdane potvrde o ispunjenju ugovora za izvodenje radova u smislu i sukladno
ugovorima sa izvodacima, pruZati usluge nadzora i stru¢ne pomoci Narucitelju u slué¢aju pojave ili
sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora sa izvodacima za vrijeme
od dvije godine nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju ugovora po pojedinim ugovorima o
gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

(2) Naknada za usluge iz prethodnog stavka ukljuena je u ugovornoj cijeni iz ¢lanka 3. ovog
Ugovora te lzvrsitelj nema pravo na nikakve dodatne trazbine po osnovi usluga pruZenih
temeljem odredbi ovog ¢lanka.

(3) lzvrsitelj je obvezan izdati jamstvo za uredno izvrenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom
roku za kvalitetu izvedenih radova koji iznosi 24 mjeseca, a za osiguranje izvrSenja obveza
temeljem ovog ¢lanka, izdati Narucitelju najkasnije 15 dana nakon izdavanja pojedine Potvrde o
ispunjenju ugovora lzvodacéima radova, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na
»prvi poziv“ i ,bez prigovora“ u visini od 5% (pet posto) od vrijednosti usluge nadzora za
Aktivnost 1, odnosno za Aktivnost 2, bez PDV-a. Rok valjanosti pojedinog jamstva za uredno
izvrSenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova je
najmanje 30 dana nakon isteka perioda od dvije godine od dana izdavanja Potvrde o ispunjenju
obveza izvodaca. Ako Izvrsitelj ne udovolji ovoj obvezi u navedenom roku, tada se Narucitelj ima
pravo naplatiti u iznosu od 5% (pet posto) od ugovorne cijene iz jamstva za uredno ispunjenje
ugovora. Takav naplaéeni iznos ¢e se smatrati depozitom u svrhu osiguranja izvrSenja usluga
nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova na Ugovorima o radovima.
Predmetni depozit ¢e biti vraden lzvrsitelju najkasnije 30 dana nakon isteka perioda od dvije
godine od dana izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvodaca.

(4) Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Narucitelja i Izvrsitelja temeljem ovog clanka, a
koji nisu uredeni odredbama ovog clanka, i dalje ¢e se na odgovarajuéi nacin primjenjivati
odredbe ovog Ugovora.

Clanak 7. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

(1) lzvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge strucno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradniji,
Zakonom o poslovima prostornog uredenja i gradnje, Zakonom o obveznim odnosima, Zakona
o radu, Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima Ugovora o
gradenju i ostalim zakonima i drugim propisima koji ureduju podrucja projektiranja, stru¢nog
nadzora i gradenja, podzakonskim aktima, te ostalim vaZeé¢im tehni¢kim normativima i
pravilima struke kao i svim elementima definiranim Prilogom 3 (Knjiga 3: Projektni zadatak
Dokumentacije o nabavi) i Prilogom 2 ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

(2) lzvrsitelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za
izvrSenje Usluga, osim Strucnjaka koji su navedeni u Prilogu 2 ovog Ugovora (Ponuda
Izvrsitelja), najkasnije u roku 7 dana kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
izvrSenja usluga od strane Ovlastenika Narucitelja.

(3) lzvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se omogucilo
ucinkovito izvodenje njihovih specificnih duznosti.
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(4) Nikakav angazman nekog Strucnjaka od strane lzvrsitelja necée stvarati ugovorni odnos izmedu
Struénjaka i Narucitelja.

(5) Radni dani i sati Izvrsiteljevog osoblja postivat ¢e zakone, propise i obicaje Republike Hrvatske.

(6) lzvrsitelj ¢e sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta ili bilo kojoj
drugoj osobi ovlastenoj od strane Narucitelja.

(7) lzvrsitelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Narucitelj ovlasti, dopustiti da ispita ili
revidira podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon pruzanja
Usluga.

(8) lzvrsitelj ¢e u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasanja svoje profesije
kao i s potrebnom diskrecijom. Suzdrzavat ¢e se od javnih izjava u vezi s projektom ili Uslugama
bez prethodnog pristanka Narucitelja. Narucitelja neée ni na koji na¢in obvezati bez njegova
prethodnog pisanog pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do znanja treé¢im stranama.

(9) lzvrsitelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politicku,
kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

(10)Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji ne¢e zlorabiti dane im ovlasti za osobni
probitak. lzvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji neée primati niti pristati primiti od
bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili
protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s
izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s
Ugovorom. lzvrsitelj ée postivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na
borbu protiv mita i korupcije.

(11)Isplate Izvrsitelju od strane Naruditelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji
on moze steci u vezi s Ugovorom.

(12)Izvrsitelj se obvezuje da ¢e se ovlastena osoba koju namjerava koristiti za izvrSenje Usluga
sluziti tecno hrvatskim jezikom i latiniénim pismom, a Sto podrazumijeva slusanje, citanje,
govornu interakciju te pismeno izrazavanje. Narucitelj ima pravo traZiti angazman prevoditelja
ukoliko smatra da lzvrsitelj ne ispunjava navedeno. Ukoliko lzvrsitelj prilikom izvrSavanja Usluga
koristi uslugu prevodenija, Cini to na vlastitu odgovornost i trosak.

(13)lIzvrsitelj i svi njegovi podugovaratelji su obvezni tijekom izvrSenja ovog Ugovora pridrzavati se
primjenjivih obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljuc¢ujuci kolektivne
ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa,
socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Clanak 8. OBVEZE NARUCITELIA

(1) Narucitelj ¢e u najkracem moguéem roku bez dodatne naknade lzvrsitelju staviti na
raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvrsenje Usluga.

(2) Narucitelj ¢ée u najkracem moguéem roku odgovoriti na sve sluzbene upite Izvrsitelja, najkasnije
u roku koji je definiran Opéim i Posebnim Uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena Knjiga) i
Opdéim i Posebnim Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta
Knjiga).

(3) Narucitelj ¢e imenovati Voditelja Projekta koji ¢e biti ovlasten(i) za komunikaciju s lzvrsiteljem i
pracenje izvrSenja Usluga od strane lzvrsitelja i o tome pisano obavijestiti IzvrSitelja u roku od
14 (Cetrnaest) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj Projekta ¢e takoder biti odgovoran za
koordinaciju verifikacije izvjesca lzvrsitelja.
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Clanak 9. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA | KOORDINATORA ZASTITE NA RADU U FAZI
IZVODENJA RADOVA

(1) lzvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za
pocetak izvrSenja usluga od strane ovlastenika Narucitelja (Voditelj projekta) pisanim putem
imenovati predloZene nadzorne inZenjere i dostaviti imenovanje Narucitelju.

(2) Nadzorni inZenjeri smatrati ¢e se imenovanim kada pisanim putem Naruditelj dostavi
suglasnost na dostavljena imenovanja.

(3) Imenovanje Voditelja tima (Glavni nadzorni inZzenjer — Struc¢njak 1) i Koordinatora zastite na
radu u fazi izvodenja radova vrsi Narucitelj na prijedlog Izvrsitelja. lzvrSitelj ¢e pisanim putem
prijedlog imenovanja Voditelja tima dostaviti Narucitelju u roku od 7 (sedam) kalendarskih
dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga od strane ovlastenika Naruditelja
(Voditelj projekta).

(4) Pisano imenovanje od strane lzvrsitelja i pisana suglasnost Narucitelja smatrat ¢e se pisanim
ugovorom.

(5) Projektnim zadatkom (Prilog 1 ovog Ugovora) je za svakog strucnjaka specificirano zahtijevano
vrijeme prisustvovanja na gradiliStu izrazeno u radnim danima, za vrijeme ukupnog trajanja
projekta. lzvrsitelj mora voditi evidencije prisutnosti stru¢njaka na gradilistima i obvezno ih
priloZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati
prisutnost stru¢njaka sukladno zahtjevima Projektnog zadatka.

(6) Ukoliko Izvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon
upozorenja kojeg mu je dao Voditelj projekta, Naruditelj ima pravo uskratiti dostavljenu
privremenu situaciju za 10% od vrijednosti izvrsenih usluga od podnoSenja upozorenja, i to sa
svakom sljede¢om privremenom situacijom dok IzvrSitelj u potpunosti ne bude u skladu s
navedenim zahtjevima Narucitelja. U slu¢aju da to ozbiljno utjee na pravilno i pravodobno
izvrSenje Usluga moZe dodii do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. ovog Ugovora.

Clanak 10. ZAMJENA STRUCNJAKA

(1) U slucaju da ponudom predloZeni nadzorni inZenjeri i ostali Strucnjaci nisu u mogucnosti
pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u sluc¢aju da je nuZzna zamjena nekog od nadzornih
inZenjera i ostalih Struc¢njaka tijekom izvrsenja Ugovora, tada lzvrsitelj mora predloZiti njihovu
zamjenu. PredloZene zamjene moraju ispunjavati uvjete koji su definirani za Strucnjake u
Dokumentaciji o nabavi.

(2) lzvrsitelj je zamjenu duZan predloziti Narucitelju u roku od najvise 7 (sedam) dana od dana
utvrdivanja potrebe za zamjenom.

(3) Narucitelj je duzan odgovoriti na prijedlog Izvrsitelja za zamjenom u roku od najvise 7 (sedam)
dana od dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog zamjene, lzvrsitelj
mora u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predloZiti
novu zamjenu.

(4) Ukoliko lzvrsitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog ¢lanka ne predlozZi prihvatljivu
zamjenu, Narucitelj zadrZzava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvrsenje
ugovora.

(5) Naruditelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od Strucnjaka lzvrsitelja u
slijedeéim okolnostima:

e ako Strucnjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,
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e ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od izvodada radova u vezi s
Ugovorom,

e ako se pouzdano utvrdi da je Stru¢njak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili
nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u vezi s
ugovorom ili

e ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta koji ¢e se
primjenjivati na ugovore sa izvodacima.

(6) Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom Struc¢njaka idu na teret Izvrsitelja, a Sto izmedu ostalog
ukljuCuje i snosenje troskova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru koristenje
sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su predmetom Usluga da
odobre troskove koje je u ugovoru sa izvodacem odobrio neadekvatan Struc¢njak u smislu
stavka 1. ovog ¢lanka.

(7) Zamjenu Strucnjaka, kod onih Stru¢njaka koji nisu predmet bodovanja u kriterijima za odabir
ponude (Strucnjaci 5 - 9), Naruditelj ée odobriti samo u slucaju da zamjenski Strucnjak ispunjava
minimalne kriterije za taj polozaj navedene u Dokumentaciji o nabavi.

(8) Zamjenu Strucnjaka, kod onih Stru¢njaka koji su predmet bodovanja u kriterijima za odabir
ponude (Struénjaci 1 - 4), Narucitelj ¢e odobriti samo u sluc¢aju da zamjenski Strucnjak postize
minimalno jednak broj bodova po kriterijima za odabir ponude kao Stru¢njak kojeg mijenja.

Clanak 11. KONTROLA

(1) Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga
posredstvom ovlastenika Narucitelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 8. stavku 3. ovog
Ugovora.

(2) Ovlastenik lzvrsitelja je duZan izvijestiti Voditelja projekta o stanju izvrSenja Usluga,
eventualnim potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

(3) Tamo gdje neko izvjesce ili dokument odobri Narucitelj, a podloZzno je izmjenama i dopunama
koje ucini lzvrsitelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i
dopune.

(4) lzvrsitelj je duZan pruzati informacije i omoguciti pristup dokumentaciji svim tijelima koja
sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze kontrole
projekta. Tijela koja imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije - Koordinacijsko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa
Europske unije (ARPA) - Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija - Tijelo za ovjeravanje,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - upravljacko tijelo Operativnog
programa ,konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ministarstvo poljoprivrede - posrednicko
tijelo razine 1 Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 i Hrvatske vode -
posrednicko tijelo razine 2 Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

(5) Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole ,PROJEKTA
INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE | ODVODNJE CETINSKE KRAJINE — AGLOMERACIE
TRILJ | OTOK” i s tog osnova ¢e im lzvrsitelj omoguditi pristup svim informacijama i
dokumentima.

Clanak 12. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA
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(1) Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije nista
receno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne ili
obiju ugovornih strana nemaju ucinka.

(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane
ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala
posljednja ugovorna strana.

(3) Ovaj Ugovor prestaje izvrSsenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.
(4) Odredbe clanka 3. stavak 4. i ¢lanka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograniceno vremensko

razdoblje nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 13. RASKID OD STRANE NARUCITELIA
(1) Naruditelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvrsitelju, ako:
e lzvrsitelj teSko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

e Izvrsitelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa
zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru,
provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje Usluga;

e |zvrSitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj
projekta;

e lzvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

e je lzvrsitelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u
vezi s gore navedenim, ili je u nekoj sli¢cnoj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema
zakonima i propisima Republike Hrvatske;

e se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucujuéi promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvrsitelja, osim ako je takva izmjena zabiljeZena u dodatku Ugovora;

e lzvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

e je lzvrsitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

o je lzvriitelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Narucitelja, Republike Hrvatske i/ili
Europske unije;

e Izvrsitelj nije u mogucnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Struénjaka.

(2) Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguce, potvrditi vrijednost Usluga i svih svota
koje pripadaju lzvrsitelju s datumom raskida.

(3) Naruditelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate lzvrsitelju sve dok Usluge ne budu
dovrsene. Nakon $to su Usluge dovrsene, Narucitelj ¢e od Izvrsitelja povratiti dodatne troskove,
ako ih ima, za dovrsetak Usluga, ili ¢e platiti iznos koji joS pripada lzvrsitelju.

(4) Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti Izvrsiteljevo jamstvo za uredno
izvrSenje ugovora.

Clanak 14. RASKID OD STRANE IZVRSITELIA
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(1) lzvrsitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje primjerenog
roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

e Narucitelj u bitnome ne izvrsava svoje obveze iz Ugovora;

e Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okoncanoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za placanje;

e Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

e Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora ili
neobavljanju Usluga od strane lzvrsitelja.

(2) Takav ¢e raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili lzvrsitelja koja su stekli prema
Ugovoru.

(3) U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e lzvrsitelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je lzvrSitelj
pretrpio. Takva dodatna pladanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase iznos naveden
u ¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 15. POVJERUIVI PODACI

(1) lzvrsitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak bilo
kojoj neovlastenoj osobi.

(2) Povjerljivim se smatraju oni podaci na ¢iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili usmeno
upozorio lzvrsitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli prouzroditi
Stetne posljedice za Narucitelja; te podaci koji su po vazeéim propisima povijerljivi.

(3) lzvrsitelj odgovara Naruditelju za svoje sadasnje i bivSe suradnike zbog povrede odredbi ovog
¢lanka.

(4) Svi osobni podaci ukljuceni u Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa Zakonom o zastiti osobnih
podataka (NN 103/03 sa svim izmjenama i dopunama). Podaci ¢e biti obradivani iskljucivo u
svrhu izvodenja, upravljanja i prac¢enja Ugovora od strane Narucitelja.

CLANAK 16. SUKOB INTERESA

(1) lzvrsitelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi
mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moze
proizaéi posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta,
obiteljskih i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajednickog interesa. Svaki
sukob interesa do kojeg mozZe dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u
pisanom obliku Narucitelju. U slu¢aju takvog sukoba, lzvrsitelj ¢e smjesta poduzeti sve
potrebne mjere kako bi ga razrijesio.

(2) Naruditelj pridrzava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te moZe zatraZiti da se
poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. lzvrsitelj ée osigurati da njegovo osoblje, ukljucujudi i
upravu, ne dode u situaciju koja moZe voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi
prema Ugovoru, lzvrsitelj ¢e smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti svakog ¢lana svog
osoblja koji bude izloZen takvoj situaciji.

(3) lzvrsitelj ée ograniditi svoju ulogu u vezi s projektom na pruzanje Usluga opisanih u Ugovoru.

CLANAK 17. VISA SILA
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(1) Nece se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih
obveza sprije¢eno okolnostima vise sile do kojih dode nakon Sto Ugovor stupi na snagu.

(2) lzraz visa sila, kao $to ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utje¢u na
mogucénost lzvrsitelja u izvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moZe prevladati, kao Sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i
neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade,
ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri,
eksplozije.

(3) Bez obzira na odredbe Ugovora, lzvrsitelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog
krsenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodeniju ili kakav drugi
propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

(4) Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti vise sile koja moze utjecati na
izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja projekta
dajuéi pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih okolnosti. Osim
ako Voditelj projekta ne nalozi drukcije u pisanom obliku, lzvrsitelj ée nastaviti obavljati svoje
obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te ée traziti sva razumna
alternativna rjeSenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijeena dogadajem vise sile.
Izvrsitelj ne¢e posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne nalozi Voditelj
projekta.

(5) Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ¢e biti sprijeCena obavljati obveze iz
ovog Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14
(Cetrnaest) dana nakon Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visu silu.
Nakon Sto druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7
(sedam) dana, ugovorne strane ce biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme
trajanja viSe sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se
da je obavijest prihvacena.

(6) Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti viSe sile nastave u ukupnom trajanju od
140 (stoCetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu
Ugovora. U tom slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon Sto je poslana takva
obavijest.

Clanak 18. PRIJENOS UGOVORA
(1) lzvrsitelj ne moZe prenijeti ovaj Ugovor trecoj osobi. Takav prijenos ovog ugovora nema ucinka.
(2) Pokusaj prijenosa ovog Ugovora protivno prethodnoj odredbi ovlaséuje Narucitelja na
jednostrani raskid ovog Ugovora pisanom izjavom i na traZenje naknade Stete.

Clanak 19. PRILOZI

(1) Sastavni dio ovog Ugovora su:
- Prilog 1: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi,
- Prilog 2: Ponuda lzvrsitelja,

- Prilog 3: Nalog za pocetak izvrenja usluga.

Clanak 20. SPOROVI

(1) Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane Ce rjesavati
sporazumno.
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(1)

Ev. br. nab.:5/2019 n.v.v.

Ako stranke ne postignu ili ne pokusaju postiéi sporazum iz stavka 1. ovog clanka, svi sporovi
koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljucujuéi i sporove koji se odnose na pitanja
njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga
proistjecu, konacno ce se rijeSiti arbitrazom u skladu s vazeé¢im Pravilnikom o arbitrazi pri
Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima) (NN
142/11).

a) Broj arbitara biti ¢e 3 (tri).

b) Mijerodavno pravo biti ée hrvatsko.

c) Jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.

d) Mjesto arbitraZe biti ¢e Zagreb.

e) Svaka stranka imenuje jednog ¢lana arbitraznog vijeca. Tako imenovani ¢lanovi ¢e

imenovati predsjednika arbitraznog vijeca.

Clanak 21. VODITELJ PROJEKTA

Voditelj projekta ¢e biti imenovani posebnom odlukom Narucitelja.

Clanak 21. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Ugovorne strane utvrduju da za sve $to nije regulirano ovim Ugovorom vaze odredbe Zakona o
obveznim odnosima.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora biti ¢e pravovaljane ukoliko budu salinjene u pisanom
obliku.

Clanak 21. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava
Narucitelj, a 1 (jedan) primjerak lzvrsitelj.

Za i po ovlastenju lzvrsitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Potpis:

Funkcija:

Datum:

Potpis:
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